



Projet : Mise en place d'une Bibliothèque Numérique à l'UADB

Cahier de Charges



Présenter par :

ABDOUL AZIZ KANE
CHECK AHMADOU KA
ABDEL-AZIZ ABAKAR TAHIR
MAHAMADOU MALICK TALL
MOUSSA GUEYE

1. Contexte & Problématique

- ❖ L'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) fait face à des limitations dans son système d'accès aux ressources documentaires. Actuellement, la consultation se fait principalement de manière physique, ce qui limite la disponibilité et l'accessibilité. Bien que l'UADB dispose d'un catalogue en ligne (OPAC), celui-ci présente des lacunes majeures, comme l'absence de plateforme intégrée pour le téléchargement sécurisé, une interface utilisateur vieillissante et des fonctionnalités de recherche limitées. De plus, il n'y a pas de gestion avancée des rôles utilisateurs, ni d'indicateurs de suivi.
- ❖ La problématique est de concevoir une plateforme numérique moderne, intuitive et sécurisée qui comble ces lacunes, en offrant un accès fluide et équitable aux ressources pédagogiques et scientifiques pour la communauté universitaire.

2. Objectifs & Fonctionnalités

L'objectif principal est de mettre en place une bibliothèque numérique complète pour l'UADB, permettant la consultation, l'emprunt, le téléchargement sécurisé et la gestion des ressources documentaires. Les fonctionnalités attendues, qui serviront de base à la création des cartes Kanban, sont les suivantes :

- **Consultation et recherche avancée** : mise en place d'un moteur de recherche intelligent par mot-clé, discipline, auteur et type de document.
- **Emprunt et téléchargement sécurisé** : permettre l'emprunt ou le téléchargement sécurisé de documents numériques internes avec une durée limitée.
- **Gestion des utilisateurs et des droits** : gérer les profils utilisateurs selon les rôles (étudiants, enseignants, administrateurs) avec un système d'authentification.
- **Interface responsive** : offrir une interface conviviale et adaptée aux ordinateurs et téléphones.
- **Tableau de bord et statistiques** : fournir une interface d'administration pour le personnel documentaire et générer des statistiques d'usage claires et exploitables.
- **Intégration** : intégrer et moderniser les services existants (OPAC, ressources externes).

3. Périmètre du Projet

- ❖ **Inclus** : développement d'un portail web sécurisé, d'une base de données centralisée, d'un système d'authentification et de gestion des droits, d'une interface d'administration complète, et d'un système de statistiques d'utilisation.
- ❖ **Non Inclus (version initiale)** : la numérisation physique des documents, le développement d'une application mobile native et l'interconnexion avec d'autres bibliothèques universitaires.

4. Technologies & Contraintes

Technologies envisagées :

- ✓ **Front-end** : HTML5, CSS3, JavaScript (React.js ou Vue.js).
- ✓ **Back-end** : Node.js ou Django.
- ✓ **Base de données** : PostgreSQL.
- ✓ **Hébergement** : Serveur local UADB ou Cloud (AWS, Azure).

Contraintes techniques :

- ✓ Respect des normes de sécurité (HTTPS, authentification JWT, gestion des rôles RBAC).
- ✓ Utilisation de technologies open-source lorsque c'est possible.

5. Flux de travail (Kanban)

Contrairement à un planning fixe, le projet avancera de manière continue. Le travail sera visualisé sur un tableau Kanban, qui pourrait comporter les colonnes suivantes :

- **À Faire (Backlog)** : Une liste de toutes les fonctionnalités et tâches à développer, hiérarchisées en fonction de leur priorité.
- **En cours (In Progress)** : Les tâches sur lesquelles l'équipe est en train de travailler. La limitation du travail en cours (WIP) sera une priorité pour maintenir la concentration.
- **En test** : Les fonctionnalités qui ont été développées et qui sont en cours de validation.
- **Terminé (Done)** : Les fonctionnalités qui ont été validées et qui sont prêtes pour le déploiement ou déjà en production.

Les tâches seront "tirées" du backlog par l'équipe dès qu'elle a de la capacité, ce qui permet une livraison continue de valeur.

6. Parties prenantes & Risques

Parties prenantes :

- ❖ **Porteur du projet** : Direction de la Bibliothèque Universitaire.
- ❖ **Utilisateurs finaux** : Étudiants, enseignants, chercheurs.
- ❖ **Équipe projet** : Étudiants en ingénierie logicielle.

- ❖ **Administrateurs** : Personnel de la bibliothèque.

Risques & Mesures préventives :

- ❖ **Manque de documentation numérisée** : une campagne de numérisation sera lancée en parallèle.
- ❖ **Résistance au changement** : une formation et une sensibilisation des utilisateurs seront organisées.
- ❖ **Problèmes de connectivité** : la mise en place d'un intranet local sera envisagée.